

Citta' metropolitana di Venezia

COMUNE di SPINEA

VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PIANO NORMA N° 22

(Approvato con deliberazione Giunta Comunale n.130 del 27.09.2018)

Prima Variante



TEMPO LIBERO s.r.l.

Via Rossignago, 89/H

30038/SPINEA (VE)

P.IVA e C.F. 01825310277

PROPONENTI: Tempo Libero S.R.L.
Aspen S.R.L.

QUADRO ECONOMICO

PROG. ELABORATO

A-04.1

CODICE ELABORATO

1013 00 P
CODICE COMMESSA OPERA FASE

025

PROGRESSIVO

1

SUB

2

REV

G

ARG

C

DIV

3					
2	Adeguamento per approvazione variante PUA	Giugno '21	A. Gabatel	A. Gabatel	V. Granzotto
1	Integrazioni	Aprile '21	A. Gabatel	A. Gabatel	V. Granzotto
0	Variazione PUA	Febb '21	A. Gabatel	A. Gabatel	V. Granzotto
REV	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

PROGETTISTA: arch. Valter Granzotto
arch. Federico De Marzo
arch. Andrea Gabatel

specialistica:



PROTECO engineering s.r.l.

San Donà di Piave (VE) - 30027, Via C. Battisti, 39 - tel. +39 0421 54589 fax +39 0421 54532

www.protecoeng.com

mail: protecoeng@protecoeng.com

mail PEC: protecoengineeringsrl@legalmail.it

P.I. 03952490278

SCALA: -

FILE: -

CTB: ARCHITETTURA.ctb

Città Metropolitana di Venezia
COMUNE DI SPINEA

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
PN 22
1^ VARIANTE

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

a1) OPERE URBANIZZAZIONE INTERNE AL PUA	€	1.879.781,90
a2) OPERE A BENEFICIO PUBBLICO ESTERNE	€	14.454,81
a3) OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE MA FUNZIONALI AL PUA	€	304.529,35
		2.198.766,06
a3) ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€.	43.120,00
SOMMANO LAVORI	€.	2.241.886,06

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) Imprevisti	€	56.047,15
b3) Oneri di allacciamento	€	30.000,00
b4) Spese tecniche per progettazione , Direzione Lavori e Sicurezza, Collaudi	€	224.188,61
b5) Spese per analisi di laboratorio	€	4.500,00
b1) I.V.A. 10% (su A)	€	224.188,61
b2) I.V.A. 22% (su b3, b4, b5)	€	56.911,49
SOMMANO SPESE A DISPOSIZIONE	€	595.835,86
SOMMANO (A+B)	€.	2.837.721,92