

# COMUNE DI SPINEA



## PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE

RUP

**COMUNE DI SPINEA**

arch. Vincenzo Manes

Piazza del Municipio, 1  
30038 Spinea (VE)  
tel +39 041 5071111

PROGETTISTA

ing. Renato Crosato



studio associato  
ingegneria dei trasporti

Piazza della Serenissima 20  
31033 Castelfranco Veneto (TV)  
tel/fax +39 0423 720203  
P.IVA e C.F. 04418810265

www.studiologit.it  
info@studiologit.it

PROGETTAZIONE VIABILISTICA:

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:

SICUREZZA:

CONSULENZA URB./AMB.:

ing. Omar Luison



ing. Simone Romanello  
ing. Luca Ferronato  
ing. Candeloro Orlando  
arch. Tommaso Gasparini  
arch. Marco Bozzetto  
ing. Paolo Bergamin  
Terre Srl

OGGETTO

REALIZZAZIONE DI UN'INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA  
VIA ROMA, VIA MATTEOTTI E VIA CATTANEO  
IN COMUNE DI SPINEA (VE)

ELABORATO

N.

**QUADRO  
ECONOMICO**

**2.03**

DATA

SCALA

CODICE COMMESSA

21.01.2022

CSPPS21 289

CODICE ELABORATO

21.289.203.X.TE.PD.00.QUA\_ECO

REV	DATA	DESCRIZIONE
00	21.01.2022	progetto definitivo
01	03.02.2022	revisione

## QUADRO ECONOMICO DI SPESA

REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA ROMA, VIA MATTEOTTI  
E VIA CATTANEO IN COMUNE DI SPINEA (VE)  
**PROGETTO DEFINITIVO**

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA ROMA, VIA MATTEOTTI E VIA CATTANEO IN COMUNE DI SPINEA (VE) <b>PROGETTO DEFINITIVO</b>			
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	<b>A. IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO</b>		
	A.1	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	€ 368 430,00
	A.2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 18 500,00
	<b>TOTALE A.1+A.2</b>		<b>€ 386 930,00</b>
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	B.1	LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO (I.V.A. compresa) arredo urbano isola centrale rotatoria	€ 15 000,00
	B.2	RILIEVI, DIAGNOSI INIZIALI, ACCERTAMENTI E INDAGINI (I.V.A. compresa)	€ 2 500,00
	B.3	RISOLUZIONE INTERFERENZE (I.V.A. compresa)	€ 25 000,00
	B.4	IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI E ALTRE SPESE (I.V.A. compresa)	€ 22 240,29
	B.5.1	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI, SERVITÙ, OCCUPAZIONI TEMPORANEE	€ 0,00
	B.5.2	SPESE PER FRAZIONAMENTI E REGISTRAZIONI (I.V.A. compresa)	€ 0,00
	B.6	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ex art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 7 738,60
	B.7	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE, DD.LL., CONTABILITÀ, CSP, CSE, CRE/COLLAUDO (Contributi previdenziali 4% e I.V.A. 22% esclusi)	€ 61 016,79
	B.8	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (I.V.A. compresa)	€ 2 500,00
	B.9	EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 500,00
	B.10	SPESE PER PUBBLICITÀ E NOTIFICHE	€ 500,00
	B.11.1	INDAGINI ARCHEOLOGICHE PREVENTIVE (iva compresa)	€ 5 490,00
	B.11.2	ASSISTENZA INDAGINI ARCHEOLOGICHE PREVENTIVE (iva compresa)	€ 9 150,00
B.11.3	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CANTIERE (iva compresa)	€ 6 340,00	
B.12	I.V.A. al 10% su LAVORI (A.1 + A.2)	€ 38 693,00	
B.13	I.V.A. al 22% e CONTRIBUTI PREVIDENZIALI su SPESE TECNICHE (B.7)	€ 16 401,31	
<b>TOTALE B</b>		<b>€ 213 070,00</b>	
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 600 000,00</b>	

**CSPPS20 I82** – Progetto di fattibilità tecnica ed economica “Realizzazione di intersezione a rotatoria tra Via Roma, Via Matteotti e Via Cattaneo in Comune di Spinea (VE)”  
Quadro economico

