Citta' metropolitana di Venezia

COMUNE di SPINEA

VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PIANO NORMA N° 22

(Approvato con deliberazione Giunta Comunale n.130 del 27.09.2018)

Prima Variante

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
SEZIONE A ARCHITETTO
VALTER GRANZOTTO N°805

TEMPO LIBERO s.r.l.
Via Rossignago, 89/H
30038 SPINEA (VE)
P.IVA e C.F. 01825310277

PROPONENTI: Tempo Libero S.R.L.
Aspen S.R.L.

QUADRO ECONOMICO	PROG. ELABORATO	CODICE ELABORATO									
	A-04.1	1013	00	U	025	1	0	G	C		
		CODICE COMMESSA	OPERA	FASE	PROGRESSIVO	SUB	REV	ARG	DIV		

REV	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
3					
2					
1	7^ EMISSIONE - Integrazioni	Aprile '21	A. Gabatel	A. Gabatel	V. Granzotto
0	6^ EMISSIONE - Variante PUA	Febb '21	A. Gabatel	A. Gabatel	V. Granzotto

PROGETTISTA: arch. Valter Granzotto
arch. Federico De Marzo
arch. Andrea Gabatel

specialistica:

PROTECO engineering
PROTECO engineering s.r.l.
San Donà di Piave (VE) - 30027, Via C. Battisti, 39 - tel. +39 0421 54589 fax +39 0421 54532
www.protecoeng.com mail: protecoeng@protecoeng.com mail PEC: protecoengineeringsrl@legalmail.it P.I. 03952490278

SCALA: -
FILE: -
CTB: ARCHITETTURA.ctb

Il presente elaborato é di proprietà di PRO.TEC.O. engineering s.r.l. e non può essere riprodotto o trasmesso a terzi anche in modo parziale senza autorizzazione scritta

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
PN 22

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		
a1) OPERE URBANIZZAZIONE INTERNE AL PUA	€	1.849.938,79
a2) OPERE A BENEFICIO PUBBLICO ESTERNE	€	33.023,18
a3) OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE MA FUNZIONALI AL PUA		253.629,75
		2.136.591,72
a3) ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€.	43.120,00
SOMMANO LAVORI	**€.**	**2.179.711,72**

B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b1) Imprevisti	€	54.492,79
b3.1) Allacciamenti GAS	€	82.671,30
b3.2) Allacciamenti TELECOM	€	2.100,00
b3.3) Allacciamenti ACQUEDOTTO	€	6.348,68
b3.4) Altri allacciamenti	€	32.813,26
b4) Spese tecniche per progettazione , Direzione Lavori e Sicurezza, Collaudi	€	217.971,17
b5) Spese per analisi di laboratorio	€	4.500,00
b1) I.V.A. 10% (su A)	€	217.971,17
b2) I.V.A. 22% (su b3, b4, b5)	€	67.131,34
SOMMANO SPESE A DISPOSIZIONE	**€**	**685.999,72**
SOMMANO (A+B)	**€.**	**2.865.711,44**