




**NUOVO ECOCENTRO COMUNALE
COMUNE DI SPINEA**

PROGETTO DEFINITIVO

<p>DIVISIONE AMBIENTE</p>  <p>Veritas S.p.a. Santa Croce, 489 30135 Venezia (VE) tel. 041.72.91.111 e-mail: info@gruppovertas.it</p>	<p>IL DIRETTORE INGEGNERIA E RESPONSABILE PROCEDIMENTO <i>ing. COLOMBO SAMUELE</i></p> <p>IL RESPONSABILE PROGETTAZIONE <i>ing. GUERRERO PABLA</i></p>	<p align="center">IL PROGETTISTA</p>					
<p align="center">IDENTIFICAZIONE CATASTALE</p>		<p align="center">FOGLIO 4 MAPP. 321-744</p>					
<p align="center">CUP</p>		<p align="center">E31B21005790004</p>					
<p>allegato A.6</p>	<p>titolo QUADRO ECONOMICO</p>						
<p>tipo QE</p>							
<p>WBS: FGN.6012725.1940</p>					<p>CODICE SAP: 321800013</p>		
<p>00</p>	<p>APRILE 2022</p>	<p>Emissione</p>					
<p>REV.</p>	<p>DATA</p>	<p>MOTIVO</p>			<p>ESEGUITO</p>	<p>CONTROLLATO</p>	<p>APPROVATO</p>

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ECOCENTRO COMUNALE A SERVIZIO DEL COMUNE DI SPINEA

QUADRO ECONOMICO

A - Lavori e Somministrazioni

Ecocentro Comunale	568.311,06 €
Oneri per la sicurezza	3.988,94 €

Totale Lavori **572.300,00 €**

B - Somme a Disposizione dell'Amministrazione

Acquisizione area	52.700,00 €
Imprevisti e lavori in economia	6.822,95 €
Rilievi accertamenti, indagini	3.000,00 €
Allacciamenti, spostamenti pubblici servizi	9.800,00 €
Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, Direzione lavori, Sicurezza di cantiere (eseguite con personale interno)	20.000,00 €
Spese per pubblicità - contributo ANAC	500,00 €
Spese per accertamenti di laboratorio, prove, collaudi	1.000,00 €
IVA su lavori 10%	57.230,00 €
IVA su somme a disposizione 22%	4.647,05 €
IVA su spese tecniche interne 10%	2.000,00 €

Totale somme a disposizione **157.700,00 €**

Totale generale **730.000,00 €**